

# RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE: O TRABALHO DAS ONGD PORTUGUESAS

## Termos de Referência

Contratação de parceiro media para filmagem e edição de vídeo-documentário/promocional

### 1. Contexto

#### Intervenção das ONGD portuguesas no Apoio à Recuperação e Reconstrução de Moçambique

Na sequência dos ciclones Idai e Kenneth que atingiram o centro de Moçambique em 2019, foi criado o Mecanismo de Financiamento para Apoio à Recuperação e Reconstrução de Moçambique pelo Governo Português, através do Camões, I.P., tendo em vista conciliar disponibilidades do setor público e privado para contribuir financeiramente para o auxílio às vítimas.

Assim, várias ONGD portuguesas com sólida experiência e presença em Moçambique iniciaram intervenções integradas, aliando as suas diversas áreas de *expertise*, para dar resposta às necessidades iminentes das populações mais afetadas.

Ambos os desastres naturais resultaram na morte de quase 700 pessoas, na destruição de infraestruturas e da economia das regiões afetadas, em particular ao nível da agricultura, afetando cerca de 2,2 milhões de pessoas.

Encontram-se a decorrer 5 projetos de ONGD portuguesas, em estreita articulação com as autoridades, parceiros e comunidades locais, nas áreas da saúde, educação, segurança alimentar, apoiando a recuperação e reconstrução das regiões moçambicanas mais afetadas por estas catástrofes.

ONGD	Outros membros do consórcio	Parceiros	Projeto	Localização	Setor
APOIAR	MdM-Portugal	Fundação Lvida Young Africa	Projecto UNGUMI – Promover e construir um espaço saudável no pós-Idai nas comunidades rurais do corredor Dondo-Savane	Sofala Dondo	Saúde Segurança Alimentar
FEC	VIDA FGS	Arquidiocese da Beira Direção Distrital de Educação da Beira	Somos Moçambique II	Sofala Cidade da Beira	Educação Saúde
Health4Moz	IMVF	Hospital Central da Beira	Reconstruir Melhor - Projeto para a reconstrução e reforço das capacidades no Hospital da Beira em Moçambique	Sofala Cidade da Beira	Saúde
HELPO	TESE	Direção Provincial de Saúde de Manica Instituto das Pequenas Missionárias da Maria Imaculada Empresa Mozambiques	RESPI - Reconstrução e resiliência nas estruturas de saúde e população pós-Idai, na Região do Dombe	Manica Dombe	Saúde Segurança Alimentar
OIKOS	Cáritas Portugal ADPM	Associação Luarte Cáritas Moçambicana	Apoio à recuperação do setor agrícola como forma de contribuir para a segurança alimentar das populações mais afetados pelos ciclones Idai e Kenneth	Sofala Cabo Delgado	Segurança Alimentar

# RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE: O TRABALHO DAS ONGD PORTUGUESAS

---

## Termos de Referência

*Contratação de parceiro media para filmagem e edição de vídeo-documentário/promocional*

---

### 2. Objetivo

#### **Visibilidade do trabalho feito pelas ONGD portuguesas em Moçambique, mais especificamente no âmbito dos projetos apoiados pelo Mecanismo de Financiamento de Apoio à Recuperação e Reconstrução de Moçambique**

Pretendemos dar a conhecer o trabalho das ONGD portuguesas em Moçambique no âmbito dos projetos de reconstrução e recuperação a decorrer em regiões moçambicanas severamente afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth, que estão a ser implementados por via do contributo de entidades portuguesas públicas e privadas portuguesas.

Pretende-se, ainda, divulgar, de modo mais abrangente, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no terreno de forma profissional pelas diferentes ONGD, conferindo credibilidade e aumentando o envolvimento e interesse do nosso público-alvo.

### 3. Público-alvo

A divulgação terá como público-alvo principal os investidores/financiadores do Mecanismo de Financiamento para o Apoio à Recuperação e Reconstrução de Moçambique e decisores políticos.

De forma mais abrangente, pretende-se que a divulgação seja também difundida pelo público em geral. Tendo em conta que a população portuguesa foi bastante sensível e generosa à causa de Moçambique no âmbito da emergência, e assumindo que continua recetiva e interessada no trabalho desenvolvido pelas ONGD portuguesas no âmbito da reconstrução, torna-se imperiosa esta apresentação de resultado.

### 4. Serviços a prestar

#### **i) serviço de criação de filmes promocionais/institucionais**

##### *PRODUTO PRINCIPAL:*

Pretendemos encontrar um parceiro de media que nos garanta a conceção criativa e editorial, produção e edição de dois vídeos de elevada qualidade, com duração entre 8 a 10 minutos, para demonstração de resultados em dois momentos distintos: o trabalho em curso e conclusão os resultados finais. Os vídeos devem ser desenvolvidos numa ótica de *storytelling* incluindo testemunhos e que sejam não só factuais, mas também inspiradores. Sendo o objetivo principal a elaboração destes dois vídeos, tendo em conta que este é um trabalho desenvolvido por diversas ONGD em 5 projetos e áreas diferentes, mediante as propostas apresentadas, iremos equacionar a possibilidade de inclusão de alguns produtos extra.

# RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE: O TRABALHO DAS ONGD PORTUGUESAS

---

## Termos de Referência

*Contratação de parceiro media para filmagem e edição de vídeo-documentário/promocional*

---

### *PRODUTOS SECUNDÁRIOS:*

Gostaríamos de aproveitar as filmagens totais feitas de cada projeto para a criação de 1 vídeo curto de 2 a 3 minutos para cada um dos cinco projetos. Uma vez que cada projeto terá a sua comunicação específica, esta seria uma forma de rentabilizar as gravações já feitas.

Da mesma forma, gostaríamos de aproveitar o momento e a oportunidade para criar um documentário mais longo, que conseguisse refletir de forma mais profunda o trabalho das ONGD em Moçambique. Mais do que um antes e depois facilmente captado por câmaras profissionais queremos, neste produto, mostrar para além daquilo que os olhos vêem. Um documentário que faça jus ao trabalho desenvolvido por estes consórcios, que consciencialize e sensibilize - promovendo a ação, a mudança e a justiça - e contribua, assim, na educação para o desenvolvimento.

### **ii) serviço de fotografia**

Apesar de cada ONGD ter os seus meios para recolha de material fotográfico, gostaríamos de garantir um conjunto de fotos pensadas, captadas e editadas/tratadas de forma profissional. Mais do que uma fotografia, queremos que seja uma imagem que conte uma história.

---

## 5. Produtos e especificações técnicas

### **Produto principal**

- **2 vídeos promocionais/institucionais – trabalho das ONGD durante e final**

Duração mínima de 8m e máxima de 10m

Entregues no formato \*.Mov ou MP4

Os vídeos finais devem ser entregues em duas resoluções diferentes: versão para Youtube e versão FullHD.

Pós-produção com trabalho gráfico - logotipos, genérico, oráculos, títulos... - bem como banda sonora original ou com direitos de uso cedido.

Poderá ser necessário incluir algumas imagens da RTP, caso sejam cedidas, ou outras, para se conseguir ter uma visão da destruição após a passagem dos ciclones.

Pode haver necessidade de adaptar o formato para TV, caso se consiga apoio de algum canal televisivo.

As filmagens em bruto/sem tratamento, de cada um dos 5 projetos, devem ser entregues de forma separada para que cada projeto e/ou o Camões, I.P. as possa reutilizar, se necessário, com edição posterior.

# RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE: O TRABALHO DAS ONGD PORTUGUESAS

---

## Termos de Referência

*Contratação de parceiro media para filmagem e edição de vídeo-documentário/promocional*

---

### Produtos secundários

- **5 vídeos promocionais – trabalho de cada projeto/ONGD no final**  
Duração entre 2m a 3m  
Entregues no formato \*.Mov ou MP4 e em resolução para Youtube e FullHD.
- **1 vídeo documentário – trabalho das ONGD no final**  
Duração mínima de 20m e máxima de 30m  
Entregue no formato \*.Mov ou MP4 e em resolução FullHD.
- **150 fotos de alta resolução – trabalho de cada projeto/ONGD no final**  
30 fotos de cada um dos 5 projetos com resolução de 300dpi e formato .jpg ou .png

Os produtos devem ser entregues em suporte externo (pendrive ou DVD) e cloud.

Pede-se que o orçamento de base seja feito para o produto principal e que os restantes produtos sejam acrescentados em parcelas por forma a facilitar a adjudicação total ou parcial.

## 6. Atividades, logística e cronograma

### Este será um projeto com dois momentos distintos:

- Março 2021 – Apresentação do 1º vídeo promocional/institucional, data que coincide com o trabalho intermédio dos diferentes projetos: 1 ano de trabalho de recuperação coincidindo com os 2 anos após a emergência (4 de março 2019).
- Março 2022 – Apresentação do 2º vídeo promocional/institucional, data que coincide com conclusão e apresentação de resultados finais dos diferentes projetos: 2 anos de trabalho de recuperação coincidindo com os 3 anos após a emergência (4 de março 2019).

As atividades e cronograma estão elaboradas para o primeiro momento, março 2021, que será semelhante para o ano seguinte.

Os produtos secundários, caso sejam adjudicados, parcialmente ou na sua totalidade, seriam apenas entregues no momento de conclusão, março 2022 e estão sujeitos a planificação posterior.

### Etapas de base para elaboração de guião, produção e pós-produção:

- Reunião técnica com equipa de comunicação representativa do Mecanismo para apresentação e discussão do briefing completo.
- Elaboração de guião, identificação de locutores e textos de locução + voz off.
- Gravações e trabalho de campo.
- Avaliação intermédia do material recolhido.
- Pós-produção e banda sonora (original ou com direitos de uso cedido).
- Finalização (o vídeo deverá ser aprovado em corte final antes de ser finalizado).

# RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MOÇAMBIQUE: O TRABALHO DAS ONGD PORTUGUESAS

## Termos de Referência

*Contratação de parceiro media para filmagem e edição de vídeo-documentário/promocional*

### Logística:

Os 5 projetos têm localizações distintas conforme especificado no enquadramento. A recolha de imagens e testemunhos será realizado nas seguintes localidades:

- Dondo, Nhamatanda e Beira, Província de Sofala;
- Dombe, Província de Manica.

As diferentes ONGD envolvidas têm possibilidade de facilitar o alojamento local em instalações próprias e ou de parceiros locais, bem como as deslocações internas entre as localidades.

Sabendo das dificuldades acrescidas de mobilidade e logística face à COVID-19, entendemos que o trabalho de captação de imagens no local deva ser o mais flexível possível e mediante as possibilidades do referido contexto.

### Cronograma 1º vídeo

	SET 2020	OUT 2020	NOV 2020	DEZ 2020	JAN 2021	FEV 2021	MAR 2021
Reunião técnica							
Elaboração e aprovação do Guião							
Gravações							
Apresentação 1ª versão vídeo							
Apresentação vídeo final							

## 7. Critérios de selecção

### Requisitos mínimos

- O parceiro de media deverá ter pelo menos três anos em elaboração de audiovisuais.
- Experiência demonstrada em entrevistas e testemunhos.
- Envio de portfólio de pelo menos 3 vídeos promocionais/institucionais, preferencialmente em áreas do sector social.

### Requisitos desejáveis

- Bom conhecimento da realidade de Moçambique e logística local.
- Experiência em criação de vídeos relacionados com questões de desenvolvimento.

**Pede-se envio de proposta técnica e financeira,  
com cronograma detalhado, até dia 11 de setembro de 2020 para  
[isabelfernandes@helpomz.com](mailto:isabelfernandes@helpomz.com)**